附件4
评分标准表
                                 				                  					
	采购项目名称
	青岛财通环湾物管中心工程质量检测项目
	采购方式
	☑询价采购           □竞争性磋商

	序号
	评分项目名称
	分值占比
	具体标准

	1
	商务部分
	报价
	20
	评标基准价C=所有有效报价中的最低报价。
报价得分=评标基准价÷投标报价×满分。

	2
	
	企业认证
	15
	通过ISO9001质量管理体系认证得2分；通过职业健康安全管理体系认证得2分；通过环境管理体系认证得2分；具有CNAS实验室认可证书及检验机构认可证书的得9分；满分15分。
须提供认证证书原件电子文档，否则不得分。

	3
	
	企业业绩
	10
	自2022年1月1日至今已承揽同类工程质量检测项目，每份得2分,满分10分。
须同时提供合同及中标通知书原件扫描件。同类项目承担时间以合同签署时间为准，未提供或资料不全的不得分。

	4
	
	项目班子成员
	10
	项目负责人具有工程类正高级职称得4分。
项目组成员具有注册岩土工程师或一级注册结构工程师每人得2分，最高得6分。
须提供有效的证书原件和社保缴纳证明或有效证明，否则不得分。

	5
	



技术部分
	服务方案
	15
	服务方案经济合理，符合项目特点，思路认真科学、合理、可行、经济的，得15分；服务方案合理可行，基本符合本合理的，得10分；服务方案有明显错误、可行性不强的，得5分；缺项或未描述不得分。

	6
	
	企业优势
	10
	投标人企业管理制度完善、企业技术能力雄厚、实验室设备配备齐全、实验室设备先进，得10分；投标人企业管理制度基本完善、企业技术能力一般、实验室设备配备基本齐全，得5分；投标人企业管理制度不完善、企业技术能力欠缺、实验室设备欠缺，得1分；未提供的不得分。

	7
	
	质量保证措施
	10
	质量保证措施完整清晰，关键工程、重点节点的控制到位，得10分；质量保证措施合理可行，关键工程、重点节点的控制基本可靠，得7分；质量保证措施无针对性，可行性不强的，得5分。缺项或未描述不得分。

	8
	
	进度保证措施
	10
	进度计划安排合理,工作计划大纲内容全面、目标明确、可行性强的，得10分；进度计划安排基本合理,工作计划大纲内容完整、可行性不强的，得7分；进度计划安排混乱,工作计划大纲无可行性的，得5分。缺项或未描述不得分。



